REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE AEROPUERTOS
APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM
POR TRATO DIRECTO DE “DISENO

CONSERVACION, REHABILITACION,
REPARACION TORRE DE CONTROL AMB-
STGO.

CODIGO SAFI N° 166.338

SANTIAGO, 2 5 JUN. 2010
VISTOS :

- EI DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y
_del DFL N° 206 de 1960, del Ministerio de Obras Publicas.

e EI Reglamento para Contratacion de Trabajos de
Consultorla aprobado por Decreto MOP. N° 48 de fecha

!
e .

L

R 26.02.94.

| s f\%‘\\‘ - Lg dispuesto en el Decreto MOP. N° 1.093 de fecha
Y P o077 30309.2003,
L el .g-:} , “~"La Resolucién N° 1.600 del 30.10.2008 de la Contraloria
T e General de la RepUblica.

\“'M - El D.S. N° 150 de fecha 27.02.2010 del Ministerio del

Interior.
- El D.S. N° 155 de fecha 02.03.2010 del Ministerio del

Interior.

- El Convenio Ad-referéndum de fecha 10.05.2010 suscrito
entre la DAP y Geotécnica Consultores S.A.

- El Presupuesto y los Términos de Referencia del contrato
anterior.

CONSIDERANDO:

- Que como consecuencias del terremoto del 27 de
Febrero de 2010 la Torre de Control del Aeropuerto
Arturo Merino Benitez de Santiago sufri6 algunos dafios.

- Que con el fin de efectuar las reparaciones pertinentes
en la mencionada Torre de Control, se hace necesario
en primer lugar realizar un diagnéstico de los referidos
dafios y desarrollar un proyecto que permita realizar las
reparaciones y posteriormente efectuar el seguimiento
del respectivo proceso de reparacion y habilitacién de la
misma.

- Que con motivo de lo anterior, se suscribidé el Convenio
Ad-Referéndum que se aprueba por esta Resolucion,
con el objeto de conservar, rehabilitar y reparar la Torre
de Control del Aeropuerto Arturo Merino Benitez de
Santiago.

RESARCADISTCONTROLAMB(2).DOC/DsiME
SPC 282
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- Que el Convenio Ad-Referéndum citado se aprueba en el marco de las facultades
extraordinarias que otorga el D.S. N° 150 del 27 de Febrero de 2010, del Ministerio del
Interior, que declar6é zona de catastrofe las regiones Metropolitana, de Valparaiso, del
Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania, y en atencion
también del D.S. N° 155 de 2010, del mismo Ministerio, de fecha dos de marzo de 2010,
que excepciond al Ministerio de Obras Publicas del tramite de subasta publica o privada,
para la contratacion de estudios y obras que alli se indican.

RESUELVO:

86

DAP. N°- - ° Y%/ (Exenta)

1.- APRUEBASE el Convenio Ad-Referéndum por Trato Directo, adjunto a la presente
Resolucion, suscrito con fecha 10 de Mayo de 2010 entre la Direccién Nacional de
Aeropuertos MOP y la sociedad Geotécnica Consuitores S. A., RUT N° 79.848.760-4, para
la ejecucion del contrato “DISENO CONSERVACION, REHABILITACION, REPARACION
TORRE DE CONTROL. AMB-STGO.”, cuyo texto se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 10 de mayo de 2010, entre la DIRECCION NACIONAL DE AEROPUERTOS, del
Ministerio de Obras Publicas, representada por su Director Nacional (S), don GUILLERMO GUZMAN SOLAR,
cédula nacional de identidad N° 5.299.798-4, ambos domiciliados en Morandé 59 piso 11, comuna y ciudad
de Santiago, en adelante indistintamente la “DAP”, por una parte y, por la otra, la sociedad “GEOTECNICA
CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA”, RUT N¢ 89.371.200-3, representada por los don LUIS ANTONIO
VALENZUELA PALOMO, cédula nacional de identidad N¢ 4.819.007-3 y don JORGE HERNAN BEZAMAT
CUADRA, cédula nacional de identidad N° 6.376.112-5, todos domiciliados en Avenida Eliodoro Ydfiez 1893,
comuna de Providencia, Santiago, en adelante indistintamente “ARCADIS” o “el consultor”, se acuerda el
siguiente Convenio Ad-Referéndum por Trato Directo, para la ejecucion de la consultoria “DISENO
CONSERVACION, REHABILITACION, REPARACION TORRE DE CONTROL AMB — STGO.”,

PRIMERO: El presente Convenio se celebra entre la DAP y ARCADIS, en el marco de lgs
facultades extraordinarias que otorga el D.S. N° 150 del 27 de Febrero de 2010, del
Ministerio del Interior, que declaré zona de catdstrofe las regiones Metropolitana,
de Valparaiso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobio y de La
Araucania, y en atencién también del D.S. N° 155 de 2010, del mismo Ministerio, de
fecha 2 de Marzo de 2010, que excepciond al Ministerio de Obras Piblicas del
tramite de subasta publica o privada, para la contratacion de estudios y obras que
indica.

En el mismo sentido y con el objeto de efectuar un diagndstico de los dafios
sufridos por la torre de control del Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago
(AMB), con motivo del terremoto del dia 27 de Febrero de 2010; a fin de
desarroliar un proyecto de reparacion; y por ultimo, con el objeto de efectuar un
seguimiento del proceso de reparacion y habilitacién de la torre de control en
forma definitiva, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum por Trato
Directo.

SEGUNDO: El consultor se obliga a ejecutar los trabajos del estudio “DISENO CONSERVACION,
REHABILITACION, REPARACION TORRE DE CONTROL AMB — STGO.” detallados en el
Presupuesto Oferta, que como Anexo A se acompaiia, por la suma de § 62.144.187,-
{Sesenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete pesos), sin
reajustes, desarrolldndolos conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia y
en la oferta del consultor, documentos que forman parte integrante del presente
Convenio'Ad-Referéndum por Trato Directo.
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La ejecucidn del estudio estard dividido en tres etapas, a saber: 19 Etapa —
Diagndstico, 2¢ Etapa - Reparacion Estructural y 3¢ Etapa — Seguimiento Técnico
durante las reparaciones.

TERCERO: El plazo total del contrato serd de 140 dias, a contar del dia hdbil siguiente de la
fecha de suscripcién del presente convenio. Dicho plazo incluye los plazos de revisién
y correccién, En caso de atraso en cualquiera de las etapas del Estudio, se procederd

de acuerdo a lo establecido en el Art. 87° del Reglamento para la Contratacién de
Trabajos de Consultoria.

CUARTO: El contrato serd a Suma Alzada, sin reajuste y sin anticipos, con un monto de S
62.144.187,- (Sesenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y
siete pesos), segun el Presupuesto Oferta de ARCADIS GEOTECNICA S.A., la cual,
firmada por las partes como Anexo A del presente Contrato, serd parte del mismo
para todos los efectos legales.

QUINTO: El Estudio se pagara mediante Estados de Pagos por cada etapa aprobada por el
Inspector Fiscal, de conformidad a las formalidades establecidas en los Términos de
Referencia y en concordancia con los articulos 82° y 83° del Reglamento para
Contratacion de Trabajos de Consultoria.

En cada Estado de Pago se agregard el porcentaje de los Gastos Generales y
Utilidades, correspondiente prorrateado de acuerdo al porcentaje que la Etapa a
cancelar representa en el contrato.

SEXTO : De cada Estado de Pago se retendrd un 10% del valor del trabajo pagado, para
garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, hasta completar el 5% del monto def
contrato y sus ampliaciones, conforme a lo dispuesto en el articulo 85 del
Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria

SEPTIMO: El Consultor se obliga a entregar a favor del Fisco una Boleta Bancaria de Garantia o
una Poliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Contrato, de acuerdo al art, 55 del
Reglamento para la Contratacion de Trabajos de Consultoria, por un valor de §
3.107.209,-, equivalente al 5% del monto del contrato, girada a nombre del Director
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Publicas por un periodo de validez iqual al
plazo def contrato, aumentado en 12 meses.

El plazo que tiene el consultor para entregar la boleta de fiel cumplimiento antes
mencionada es de 20 dias contados desde la firma del presente convenio.

OCTAVO: La calificacion del consultor se efectuard de acuerdo al Titulo X del Reglamento para
Contratacion de Trabajos de Consultoria.

NOVENO: Los trabajos que se contratan se financiardn con cargo al Subtitulo 31, ftem 02,
Asignacién 702, Cddigo BIP 30098945-0, del Presupuesto de la Direccion de
Aeropuertos, del Ministerio de Obras Publicas, afio 2010.

DECIMO: Cualquier dificultad que surja en la interpretacion del presente Convenio Ad-
' Referéndum serd resuelta por el Sr. Director General de Obras Publicas o quien lo
subrogue en su caso, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley N° 15.840 le confiere
al Sr. Ministro de Obras Publicas y la Ley N° 10.366, al 5r. Contralor General de la
Republica.

UNDECIMO: El presente Convenio deberd ser firmado en seis ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de cada una de las partes y los restantes para la tramitacion
correspondiente. El convenio serd aprobado por fa autoridad que corresponda,
debiendo- el consuftor dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 51° del
Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria.
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DUODECIMO: La Direccién de Aeropuertos, nombra como Inspector Fiscal del contrato al ingeniero
Civil, don Alejandro Kolbe Vial, RUT N°7.090.863-8. Dicha nominacion podrd ser
modificac?’a por Resolucién Exenta de la Direccion Nacional de Aeropuertos.

PERSONERIA: la personeria de los representantes de Geotécnica Consultores
sociedad” Andnima emana de los acuerdos de la Sesién de Directorio N@ 52,
celebrada el 15 de Septiembre de 2009, cuya acta fue reducida a escritura piblica,
Repertorio N2 10.700, el 23 de Septiembre de 2009 en lg 192 Notaria de Santiago de
don Pedro Ricardo Reveco Hormazdbal.

El presente Convenio Ad-Referéndum estd firmado por don Luis Antonio Valenzuela Palomo
y don Jorge Herndn Bezamat Cuadra, ambos Representantes Legales de Geotécnica Consultores S.A.
y don Guillermo Guzmdn Solar, Director Nacional de Aeropuertos(S), Ministerio de Obras Publicas.

2.-  APRUEBASE los Términos de Referencia para el Disefio Conservacion, Rehabilitacion
Reparacion Torre de Control. AMB- Stgo., cuyo texto se transcribe a continuacion:

1  GENERALIDADES
1.1 INDIVIDUALIZACION DEL DISENO

Nombre del disefio : Disefio Conservacidn, Rehabilitacién, Reparacién Torre de Control

. AMB - Stgo.
Cédigo BIP : 30098945-0
Ubicacién | : Aeropuerto Arturo Merino Benitez
Comuna ' : Pudahuel
Regidn : : Metropolitana
Mandante Lo Direccion de Aeropuertos del MOP
Financiamiento : Fondos Sectoriales DAP aiio 2010
Unidad Técnica : Divisién de Construccién y Mantencién DAP

1.2 DESCRIPCION

A raiz de los dafios sufridos por la torre de control del Aeropuerto Arturo Merino Benitez, como
consecuencia del terremoto del 27 de Febrero de 2010, se consulta la elaboracién del
diagndstico de los dafios, el correspondiente disefio del proyecto de reparacién y el sequimiento
técnico a la ejecucion de las reparaciones.

El dmbito de este estudio incluye las especialidades de estructura de la torre, de arquitectura,
de las instalaciones eléctricas y sanitarias y red de incendios.

Para ello el Consultor elaborard el proyecto en las especialidades sefialadas que permitan a la
torre de control mejorar la resistencia de las partes estructurales que fallaron con el sismo.

13 OBJETIVO

El objetivo de este estudio es en primer lugar, diagnosticar el estado en que quedé la Torre de
Control después del terremoto del 27 de Febrero de 2010, desde el punto de vista estructural,
arquitectonico, de las instalaciones eléctricas y sanitarias y red de incendios.

En segundo lugar, es disefiar un proyecto que permita reparar los elementos dafiados, de
manera que la Torre de Control sea operable en forma segura.
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En el caso de los deterioros estructurales, el diagndstico y el proyecto de reparacién deberdn
estar avalados por los siguientes ingenieros especialistas en estructuras: Tomds Guendelman
B, Rodrigo Flores C, Ramdn Montecinos, Ricardo Nicolau del Roure Y Herndn Gonzdlez R,

1.4 Plazo del Contrato

El plazo total del contrato serd de 140 dias, a contar del dia hdbil siguiente de la fecha de
suscripcién del convenio. Dicho plazo incluye los plazos de revisién Y correccion. En caso de
atraso en cualquiera de las etapas del estudio, se procederd de acuerdo a lo establecido en el
ART. 87 del Reglamento para la Contratacién de Trabajos de Consultoria.

El correspondiente cronograma de las etapas, se desarrolla de la siguiente forma:

Etap inacien | 0Wracié | 1 Ly t7 17071tz |1 01|12
Denominacion ,
a n(dias) g {o o |o|o|o|o|o|o |10]10]|10]|10

1 Diagnéstico

Ejecucién 20
Revision 10
Correccion 10

Proyecto Reparacion
2 Estructural

*| Ejecucion 20
Revision 10
Correccion 10

3 Seguimiento técnico durante las reparaciones

Ejecucién 80

1.5 PROFESIONALES:

Para el correcto desarrollo del Proyecto el Consultor deberd considerar la participacién de, a
lo menos, los siguientes profesionales:

PROFESIONAL ESPECIALIDAD FUNCION
Ingeniero Civil Obras Civiles Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil Estructuras/Sol Diagnésticoy Pr.‘(’)yecto de
daduras Reparacién
Ingeniero Civil Estructuras Sup erwsu;)ny Desarrolio del
royecto
P Supervisién y Desarrollo del
Ingeniero Civil Estructuras Proyecto
Ingeniero Civil Estructuras Consultor Nacional
Ingeni‘e%o Civil Estructuras Especialista Externo
Ingeniero Civil . Diagnéstico y Reparacién
Eléctrico Electricidad Instalaciones Eléctricas
Ingeniero Civil o Diagndstico y Reparacién
Sanitario Sanitario Instalaciones Sanitarias
' vi . Diagnéstico y Reparacion Red
Ingeniero Civil Electricidad g y rep

Eléctrico de Incendios

Diagnéstico

Arquitecto Arquitectura

—3
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2 DESARROLLO DEL ESTUDIO

El desarrollo de este proyecto incluird, en una primera etapa, el diagndstico antes sefialado
que serd entregado en informes por especialidad. En una sequnda etapa se incluird el disefio
del proyecto de la reparacidén estructural que incluye la confeccién de todos los planos, las
especificaciones técnicas, los detalles, la Memoria y el presupuesto preliminar de los trabajos

de reparacién. Finalmente, la tercera etapa corresponde al seguimiento técnico durante la
ejecucion de las reparaciones.

2.1 12 ETAPA - DIAGNOSTICO

En esta Etapa se incluye el diagnéstico de los deterioros sufridos por la torre de control a
consecuencia del terremoto ya sefialado. Esto incluye los dafios estructurales, a las
instalaciones eléctricas, sanitarias, red de incendios Yy arquitectura.

Se excluyen el ascensor, el sistema de climatizacién de la cabina, las instalaciones de corrientes

débiles (electrénica) y de sefiales, los equipos aeronduticos y la conectividad con la subestacién
eléctrica.

El aspecto estructural de los darios incluye el chequeo de la verticalidad de la torre, el andlisis
de los dafios en los puntos de apoyo de la estructura metdlica en el hormigén y cualquier
deterioro que se observe,

El diagnéstico de las instalaciones eléctricas se refiere al chequeo del o los circuitos de
alumbrado y enchufes de la torre de control.

El diagndstico de las instalaciones sanitarias, corresponde a la revisién de las instalaciones de
agua potable y alcantarillado de la torre de control.

Eldiagndstico de la red de incendios contempla chequear que esté operativo.

El diagnéstico arquitecténico inclyye una descripcién de los deterioros y una recomendacion
de reparacién a nivel conceptual.

El Consultor deberd presentar un informe por especialidad donde se sefiale si hubo deterioros a
causa del terremoto, y en caso afirmativo, detallarlosy proponer una solucién conceptual.

22  22ETAPA - REPARACION ESTRUCTURAL

Corresponde al desarrollo del proyecto de reparacién de los darios estructurales de la torre de
control. Esto incluye una resefia conceptual del proyecto de reparacion, las especificaciones
técnicas, los procedimientos y los planos generales y de detalles.

El proyecto de reparacion deberd estar avalado por los profesionales, especialistas en la
materia, sefialados en el punto 1.3 de estos Términos de Referencia.

En esta etapa, adicionalmente, se incluird las especificaciones correspondientes a la reparacién
(si las hubiere} de los elementos correspondientes a las especialidades de arquitectura, de
instalaciones eléctricas y sanitarias y red de incendios.

La documentacién deberd dar una comprensién clara, total y precisa, a fin de permitir el
estudio, evaluacién y correcto seguimiento de los procedimientos de reparacién especificados
durante la posterior ejecucién del proyecto en referencia.

El consultor entregard un presupuesto preliminar de los trabajos de reparacion de la torre,
separados por especialidad. En el caso de la especialidad de estructuras deberd, a lo menos,
separar los items correspondientes a fabricacién de la estructura metdlica provisoria, montaje,
Y desmontaje, de la estructura metdlica provisoria, remocién del hormigén dafiado, provisién y
colocacién de la enfierradura, hormigonado, y retiro de la estructura metdlica provisoria.
También se incluird explicitamente las grietas en hormigén que requieran reparacién. El
presupuesto incluird séeparadamente el IVA.
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23  32ETAPA_SEGUIMIENTO TECNICO DURANTELAS REPARACIONES

Durante la ejecucién de la reparacién estructural de la Torre de Control, por parte de la
empresa constructora, el consultor asesorard técnicamente a la Inspeccion Fiscal, en el
cumplimiento de las especificaciones técnicas Y procedimientos del proyecto de reparacién
estructural. Deberd hacer un seguimiento a cada etapa que especifique el proyecto, de tal
forma que todas las etapas del proceso de reparacién cuenten con la aprobacién del consultor,
antes de dar el paso siguiente. Para ello el especialista deberd concurrir a terreno antes de dar
su aprobacién al siguiente paso en el proceso de reparacion. La asesorfa técnica se dard por
finalizada una vez que la Inspeccién fiscal haya recibido a plena conformidad los trabajos de
reparacion por parte del contratista,

3 FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

EI consultor deberd, en lo posible, adoptar una dimensién tinica de lémina en cada uno de sus
planos (se sugiere formato DIN "A1"). En los mismos planos podrd incluirse los Detalles y
especificaciones técnicas siempre que éstos sean claros Y precisos y no perjudiquen la claridad
de los planos.

Todos los planos y documentos del proyecto serdn entregados en formato de papel y el
correspondiente respaldo en formato digital.

Se deberd adjuntar un listado detallado (con nombre del archivo digital y de la ldmina) de
todos los anteceden tes.que se entregan.

Todos los antecedentes de planos como documentos de textos deben estar firmados por el
consultor y el especialista responsable segiin corresponda.

El proyecto serd entregado bajo el estdndar que se sefiala a continuacién:

3.1  INFORMACION TECNICA PLANIMETRICA:

Todo plano podrd ser elaborado computacionalmente compatible con Programa AutoCAD
version 2010. Se presentardn con un margen de 1 cm en sus bordes, Y 3 cm en el borde
archivable, con la vifieta tipo DAP MOP que se entrega en los presentes Términos de Referencia.
El consultor podrd proponer a la Inspeccién Fiscal la forma de identificarlos.

Su entrega serd en un juego de originales (papel vegetal) y dos copias en papel Bond o similar.
Los originales se entregardn orillados y en tubos pldsticos de color homogéneo (negro o azul)
claramente identificados. Las copias se entregardn en archivador de palanca tamario oficio
separado por especialidad.

Se deberd adjuntar .a&emds un listado detallado de planos, en cada carpeta incluido nombre
del archivo digital.

Todos los planos llevardn una Vifieta segiin plano de rétulos entregado.

3.2  INFORMACION TECNICA ESCRITA:

Se presentardn en juego de originales y dos copias en hojas formato carta. Se entregardn
ordenados en archivador de palanca debidamente caratulados, en el cual se indicard nombre
del prayecto y contenido.

3.3  RESPALDO MAGNETICO :

Se deberd entregar, ademds, respaldo magnético en disco compacto (CD) 2 copias, que
contenga toda la informacién solicitada, tanto planimétrica como de texto, ordenada por
especialidad. La informacién planimétrica deberd ser compatible con el programa AutoCad
version 2010, y la informacién de texto deberd ser compatible con programa Word o Excel,
segtn corresponda.
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Deberd venir correctgmente ordenada en carpetas por tema V el disco deberd tener una
cardtula que indique fecha, nombre proyecto y el contenido.

Los Términos de Referencia estdn firmados por: Alejandro Kolbe Vial, Ingeniero Civil, Division de
Construccién y Mantencién — DAP y, Juan Sagredo San Martin, Ingeniero Jefe (s} de Divisién de
Construccién y Mantencién DAP.

PLAZO DEL DISENO: El consultor debe cumplir con los pfazos'que se aprueban, de
acuerdo a lo establecido en la clausula Tercera del presente Convenio Ad-Referéndum y
el punto 1.4 de los Términos de Referencia.

GARANTIA DEL CONTRATO: El consultor debera garantizar el fiel cumplimiento del
contrato segun la cldusula Séptima del Convenio Ad-Referéndum.

MULTAS: Las multaé seran aplicadas a la firma consultora, cuando proceda, de acuerdo al
punto 1.4 de los Términos de Referencia y el Art. 87 del Reglamento para Contratacién de
Trabajos de Consultoria.

INSPECCION FISCAL: El Inspector Fiscal del Disefio es el ingeniero Civil, don Alejandro
Kolbe Vial, RUT N° 7.090.863-8. La DAP podra modificar esta designacién por razones de
enfermedad, feriado legal, renuncia u otras causales.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: El gasto ascendente a la cantidad de $62.144.187 - se
pagara, segun clausula Novena de Convenio Ad-Referéndum.

SUSCRIBASE Y PROTOCOLICESE la presente Resolucion conjuntamente con el
Convenio Ad-Referéndum de Trato Directo que se aprueba, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 51 del Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria.

COMUNIQUESE Ia pfesente Resolucion a la empresa Geotécnica Consultores S.A; a la
Unidad de Contratos y a la Divisién de Construccién y Mantencion de la Direccién Nacional
de Aeropuertos y, a la Seccion Contratos del Departamento de Contabilidad de la D.C. y F.
del MOP.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

Ma. asbetl Cap ¢ilio R
. Arquite ;:aa N
: Directora Naciong! dé Aerapusrt
Ministerio de Obras Plblicas
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